Форма Типовой Договор подряда на производство СМР с целевым авансом (ВП-2)
Подрядчик-Субподрядчик 3 290118(ОКМ,НМ)
Форма Типовой Договор подряда на производство СМР с целевым авансом (ВП-2)
Подрядчик-Субподрядчик 3 290118(ОКМ,НМ)

ДОГОВОР подряда    № _________________

на производство строительно-монтажных работ 

г. Санкт-Петербург                                                                                                              «____»____________20__г.
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», имеющее Свидетельство о допуске к работам № _______________ от ___________г., выданное Некоммерческим партнерством «_________», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-____________, в лице __________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Субподрядчиком за свой риск и своими силами и средствами строительно-монтажных работ _______________________________________ на Объекте строительства  жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, ____________________________________________ (далее «Объект»). 

1.2. Выполнение всех работ производится в соответствии с переданной Субподрядчику технической документацией (Приложение №4), Техническим Заданием (Приложение №8), СНиП и ГОСТ, условиями настоящего Договора и Графиком производства работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, перечень которых указан в Приложении №1 и предусмотренных Сметой (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего Договора.       

Перечень выполняемых работ по настоящему Договору, помимо Графика производства работ и Сметы, может быть указан в Приложениях №4 и №8. 

1.4. Сдача работ, выполненных Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, производится созываемой Подрядчиком комиссии.

2. Стоимость ДОГОВОРА

2.1.* Общая стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Сметы (Расчета) (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет сумму в размере ___________, в т.ч. НДС – ___________.
2.2. Стоимость подрядных работ по настоящему Договору является фиксированной и индексации не подлежит. 

Установленная  п. 2.1. настоящего Договора стоимость работ может быть изменена только в случае внесения изменений в объемы работ по письменному соглашению Сторон.
2.3. Стоимость работ по Договору включает все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением своих обязательств по Договору, в том числе включает стоимость работ, определенно не указанных в Смете (Расчете), но
усматриваемых в технической документации, переданной Субподрядчику, и необходимых для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с технической документацией в полном объеме.  
________________________________
*В случае если стоимость части материалов будет в условных единицах, тогда п. 2.1. Договора излагается в нижеприведенной редакции. При этом в смете к Договору должны быть отдельно показаны материалы, стоимость которых зафиксирована в условных единицах, также эти материалы должны быть перечислены в отдельном приложении к Договору.  
«2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Сметы (Расчета) (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет сумму в рублях в размере _______, в т.ч. НДС - _______.

2.1.1.  Стоимость материалов, указанных в Приложении № __, зафиксированная в у.е., на дату заключения Договора составляет сумму в рублях в размере _______, в т.ч. НДС - _______, с учетом того, что одна условная единица принимается равной ___ руб. ___ коп., стоимость материалов в у.е. составляет сумму в размере _______, в том числе НДС - _______.

2.1.2. Стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, а также стоимость материалов, не указанных в Приложении № __, составляет сумму в рублях в размере _______, в том числе НДС - _______.

2.1.3. Для осуществления расчетов за материалы, указанные в Приложении № __,  Стороны принимают, что согласно п. 2.1.1. Договора, одна у.е. будет равна ___ руб. ___ коп., за исключением случаев, указанных в п. 2.1.4. Договора. 

2.1.4. Стоимость материалов, указанных в Приложении № __ по настоящему Договору, зафиксированная в условных единицах, изменяется в следующих случаях и в следующем порядке:            

- В случае если на дату перечисления платежа на оплату материалов, указанных в Приложении № __, стоимость 1 Евро в рублях по курсу ЦБ РФ будет отличаться от предусмотренной п. 2.1.1. настоящего Договора стоимости одной у.е. в рублях в сторону уменьшения или увеличения более, чем на ___ руб. ___ коп., соответствующий платеж выплачивается в рублях в размере, исчисленном исходя из того, что одна условная единица принимается равной рублевому эквиваленту одного Евро по курсу ЦБ РФ на день перечисления соответствующего платежа. 

- В случае если на дату перечисления платежа на оплату материалов, указанных в Приложении № __, стоимость Евро в рублях по курсу ЦБ РФ будет более чем 100 рублей за 1 Евро, соответствующий платеж выплачивается в рублях в размере, исчисленном исходя из того, что одна условная единица принимается равной 100 рублям, вне зависимости от курса Евро, установленного ЦБ РФ. 

В этих случаях стоимость материалов, указанных в Приложении № __, зафиксированная в у.е., и общая стоимость работ по Договору, автоматически изменяются соответственным образом.».
2.4. Объемы работ до 3% от стоимости Договора включительно, не выявленные в процессе приемки фронта работ и не предусмотренные Договором по данным видам работ, к оплате Подрядчиком приниматься не будут. Субподрядчик относит их к собственным строительным рискам.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть начаты «___»___________ 20__ года и закончены не позднее  чем «___»____________ 20__ года. 

Отдельные этапы работ и сроки их завершения определены в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2. Стороны могут определить промежуточные сроки выполнения работ на отдельный вид или этап работ. Промежуточные сроки устанавливаются в дополнительном соглашении сторон.  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно¸ в следующем порядке:

4.1.1. Не позднее 21-го числа отчетного месяца, Субподрядчик передает Подрядчику справку по форме № КС- 3 по работам, выполненным в отчетном месяце, акт по форме № КС-2, счет-фактуру и соответствующую исполнительную документацию.
4.1.2. Подрядчик в течение 7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку по Форме № КС- 3,  акт о выполнении работ по форме № КС-2 и возвращает их Субподрядчику, датированными не позднее 22 числа отчетного месяца.  

4.1.3. При несогласии Подрядчика с объемами или качеством выполненных Субподрядчиком работ он в течение 10-ти рабочих дней возвращает Субподрядчику справку по Форме № КС-3 и акт по форме № КС-2 с указанием исправленных объемов работ или с указанием об отказе в приемке некачественно выполненных работ. В случае корректировки Подрядчиком объемов работ Субподрядчик в течение 3-х дней вносит такие изменения в соответствующие справку и акт и направляет новую редакцию справки и акта Подрядчику. В случае отказа Подрядчика от приемки некачественно выполненных работ Субподрядчик устраняет недостатки в выполненных работах в установленный Подрядчиком срок и после устранения представляет на подпись Подрядчику справку по Форме № КС-3 и акт по форме № КС-2.   
4.2. Окончательная сдача работ осуществляется Субподрядчиком в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего Договора. Для этого Субподрядчик должен оформить и подписать у Подрядчика акт сдачи-приемки работ, подтверждающий выполнение полного комплекса работ и передачу Подрядчику полного пакета исполнительной документации по выполненным работам, согласно Приложению №3, а также иной документации по соответствующему виду работ, предусмотренной нормативными документами.
4.2.1. Помимо условий приемки работ, предусмотренных в настоящем разделе Договора, порядок приема – передачи выполненных работ устанавливается в Приложении №6.

5. платежи и расчеты 

5.1. Подрядчик вправе перечислить Субподрядчику аванс для приобретения строительных материалов, используемых Субподрядчиком при выполнении работ по Договору, перечень и количество которых указаны в Приложении №7 к Договору, в размере _____ (____) руб., 00 коп, в т.ч. НДС 18% - _____  руб., после получения Подрядчиком надлежаще оформленного счета, либо вправе произвести оплату аванса по Договору в неденежной форме в виде предоставления материалов, отраженных в смете к Договору и указанных в Перечне материалов под аванс (Приложение №9), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.1.1. В случае оплаты аванса в неденежной форме, Подрядчик извещает Субподрядчика об этом письменно и просит направить в свой адрес прайс-лист, содержащий информацию о поставщике материалов и ценах не выше, чем указаны в Договоре. 

5.1.2. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику указанные в. п.5.1.1. сведения.
5.1.3. Передача материалов, указанных в Приложении № __ по ценам, определенным в Договоре, оформляется Сторонами путем подписания счета, счета-фактуры, товарной накладной. 

5.1.4. Разгрузка и складирование полученных от Подрядчика материалов на Объекте Субподрядчик производит своими силами и за свой счет. 

5.1.5. При наличии взаимных задолженностей после сдачи-приемки работ на основании актов по Форме КС-2 и справок по Форме КС-3 Сторонами производится зачет взаимных требований, путем подписания акта зачета взаимных требований.
5.2.( Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется с пропорциональным выполнению зачетом суммы аванса, перечисленного Подрядчиком в соответствии с п. 5.1. Договора, в следующем порядке: 
	1 платеж
	в течение 45-ти дней со дня подписания Подрядчиком актов по форме № КС-2 на общую сумму не менее __________ (____________) руб., 00 коп., в т.ч. НДС 18% 

	2 платеж
	в течение 45-ти дней со дня подписания Подрядчиком актов по форме № КС-2 на общую сумму не менее __________ (____________) руб., 00 коп., в т.ч. НДС 18% (не включая суммы ранее принятых  КС)

	… платеж
	


       5.3. Подрядчик производит оплату выполненных работ в размере ___ % от стоимости работ, указанной в справках по форме КС-3, подлежащих оплате согласно п. 5.2. Договора. В случае несогласования одной из сторон суммы оплаты стороны в течение 60 дней должны произвести сверку расчетов.
5.4.( Окончательный расчет по Договору в размере ___ % от стоимости работ производится после подписания акта сдачи-приемки работ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ и устранение обнаруженных при приемке недостатков (дефектов), в следующем порядке: 
· стороны в 10-ти дневный срок после подписания акта сдачи-приемки работ проводят сверку расчетов и подписывают акт сверки между Субподрядчиком и Подрядчиком.

· на основании акта сдачи-приемки и акта сверки Подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 60-ти дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ сумму оплаты, установленную в акте сверки расчетов.  

Подрядчик вправе задержать окончательный расчет по Договору до момента выполнения в полном объеме обязательств Субподрядчика, установленных в п. 6.4.6., 6.4.9., 6.4.10., 6.4.11. Договора. 

5.5. По взаимному согласию Сторон Подрядчику предоставляется право расчета по Договору с Субподрядчиком ценными бумагами или материалами. 

5.6. Подрядчик не оплачивает и никаким другим образом не компенсирует затраты или задолженность Субподрядчика перед другими физическими и юридическими лицами, произведенными до заключения настоящего Договора или в процессе его исполнения. 

5.7. При осуществлении оплаты по договору Подрядчик вправе производить удержание сумм  начисленных пеней и\или штрафов за нарушение обязательств Субподрядчика по настоящему Договору, а также авансовых платежей по невыполненным работам, при этом Подрядчик письменно извещает Субподрядчика об основаниях и размере удержания. Удержание производится в следующем порядке: сначала пени и штрафы, затем подлежащие возврату авансовые платежи по невыполненным работам.

5.8. Датой оплаты по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика дата подписания товарной накладной на передачу материалов либо дата подписания Акта передачи ценных бумаг, переданных в счет оплаты по Договору.
5.9. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется, сторона-кредитор по денежному обязательству не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

6. Права и обязанности

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.1.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, а также производить проверку соответствия используемых Субподрядчиком строительных материалов, оборудования, указанного в ПСД, государственным стандартам, техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество. 

6.1.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчику сданные работы, а исполнение оставшихся работ поручить другому лицу в случаях:

6.1.3.1. Если Субподрядчик задерживает выполнение этапов работ по настоящему Договору, указанных в Приложении №1 настоящего Договора, на срок более 20 дней;

6.1.3.2. Если Субподрядчик выполняет работы с существенными недостатками, или ненадлежащим образом  исполняет другие обязательства по настоящему Договору, в случае не устранения недостатков в указанные Подрядчиком разумные сроки. 

6.1.4. Если в отношении Субподрядчика будет принято судебное решение по делу о банкротстве, влекущее или могущее повлечь финансовую несостоятельность Субподрядчика, в т.ч. если Субподрядчик подаст заявление в суд о несостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на его имущество будет наложен арест, а также если Субподрядчик не приступил не по вине Подрядчика к выполнению Работ в течение 10 дней с момента передачи фронта работ, или  не выполнил свои обязательства в соответствии с Договором в части выполнения сроков производства Работ не по вине Подрядчика более чем на 30 рабочих дней,  или Субподрядчик исключен из членов саморегулируемой организации, либо истек срок допусков, необходимых для производства работ, то в любом из этих случаев, а также в случаях по п. 6.1.3., Подрядчик имеет право, после представления Субподрядчику письменного уведомления, вступить во владение результатами выполненных Работами, отстранить его от Работ, не освобождая его от обязательств или ответственности за действия, осуществленные до отстранения от Работ, и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6.1.5. Подрядчик вправе привлекать для осуществления на Объекте отдельных строительно-монтажных работ или их части других Субподрядчиков, которые выполняют работы на Объекте в режиме, согласованном с Субподрядчиком, и несут самостоятельную ответственность за результаты выполненных работ, соблюдение СНиП при производстве работ, техники безопасности и норм противопожарной безопасности, вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения  их работ, а также ответственность за причинение ущерба при производстве работ Субподрядчику и третьим лицам. Контроль за выполнением работ привлекаемыми Субподрядчиками и расчет с ними Подрядчик производит самостоятельно на основании заключенных договоров. 

6.1.6. Подрядчик после приемки результата работ вправе предъявлять к Субподрядчику требования по любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки, выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в акте приемки-сдачи.

6.1.7. В случае обнаружения работника Субподрядчика на Объекте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения Подрядчик вправе не допускать такого работника на территорию Объекта либо выдворить его с территории Объекта, при этом представители Подрядчика составляют Акт о факте нахождения работника Субподрядчика на Объекте в состоянии алкогольного/наркотического опьянения и доставляют работника на медицинское освидетельствование. Факт обнаружения работника Субподрядчика в состоянии  алкогольного(или наркотического) опьянения и недопущение его к выполнению работ с целью соблюдения техники безопасности на Объекте расценивается как вина самого Субподрядчика в не обеспечении соблюдения
работниками правил техники безопасности и  в нарушении сроков выполнения работ по договору, если такое нарушение будет иметь место. 

6.2. Для выполнения настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.2.1. Предоставить Субподрядчику техническую документацию. 
6.2.2. Подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику возможность выполнения работ (предоставить фронт работ) в том числе по необходимости обеспечить точки подключения электроэнергии, водоснабжение, канализацию, выделить место для складирования материалов и оборудования Субподрядчика, а также место для размещения бытовых помещений и техники, используемой Субподрядчиком.   

6.2.3. Принимать выполненные Субподрядчиком работы и оформлять представленные справки по форме № КС- 3  и акты по форме № КС-2 в порядке и на условиях, установленных Договором.

6.2.4. В течение всего периода строительства:

а)  Обеспечить авторский и технический надзор.

б)  Обеспечить  в установленном порядке приемку выполненных работ.

в) Участвовать в освидетельствовании скрытых работ, контролировать составление и подписывать акты приемки скрытых работ. 

6.2.5. От начала работ до подписания приемосдаточного акта обеспечить сохранность имущества, материалов и техники Субподрядчика, переданных под охрану в установленном порядке в соответствии с действующими инструкциями Подрядчика. 
6.3. Субподрядчик вправе:

6.3.1. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком п. 6.2.2. требовать переноса сроков окончания работ на период, согласованный Сторонами.

Перенос сроков окончания работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.4. Для выполнения настоящего Договора Субподрядчик обязан:

6.4.1. Своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору и переданной Подрядчиком технической  документацией, в сроки, указанные п. 3.1. настоящего Договора, и сдать указанные работы в порядке, установленном Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами.   

6.4.2. Субподрядчик обязан немедленно предупредить Подрядчика о любых обстоятельствах, которые грозят годности или качеству результата выполняемых работ, объекту, срыву сроков выполняемых работ, либо создают невозможность выполнения работы в срок, в т.ч. об обстоятельствах, указанных в ст. 716 ГК РФ. В противном случае к Субподрядчику применяются штрафные санкции, установленные п. 9.17. настоящего Договора. О начислении штрафа Подрядчик уведомляет Субподрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем Договоре.

6.4.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии требованиям СНиП и ГОСТ, действующими на территории РФ, и безусловное исправление недостатков в работах.

6.4.4. На  весь период  производства работ до окончания работ:
· своим приказом назначить ответственного производителя работ. Копию приказа направить Подрядчику,

· получить  все разрешения и допуски СРО, необходимые для  производства работ, являющихся предметом настоящего Договора, 

· нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию Объекта и временных сооружений. Страхование материалов и работников осуществляется за счет Субподрядчика. 

6.4.5. Обеспечить первичный инструктаж рабочего персонала по технике безопасности на строительных площадках. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за последствия в случае несоблюдения рабочим персоналом норм и правил техники безопасности на строительных площадках вследствие ненадлежащего инструктажа. 

6.4.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил при выполнении работ на Объекте, в том числе:

6.4.6.1 своевременно осуществлять уборку строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров;

6.4.6.2. осуществлять складирование мусора в специально отведенном Подрядчиком месте и его вывоз;

6.4.6.3. соблюдать чистоту выезжающего транспорта;

6.4.6.4. содержать в исправном состоянии установленное Субподрядчиком ограждение по границам фронта работ Субподрядчика, при его наличии;

6.4.6.5. осуществить по завершении работ - окончательную уборку строительной площадки от отходов производства работ по Договору и вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы и оборудование до момента окончательной сдачи всего комплекса работ Подрядчику и сдачи строительной площадки по акту. При этом стороны подтверждают, что неисполнение обязанностей Субподрядчиком, указанных в п. 6.4.6.1.-6.4.6.5. Договора является однократным грубым нарушением условий Договора и основанием для отказа в приемке выполненных работ.

6.4.6.6. В целях обеспечения строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии в течение всего периода действия Договора Подрядчик имеет право производить проверку соблюдения Субподрядчиком условий, предусмотренных п. 6.4.6.1.-6.4.6.5. Договора, и в случае обнаружения нарушений направить Субподрядчику на электронный адрес, указанный в п. 6.4.6.7. настоящего Договора, требование о необходимости устранения нарушений. В случае если Субподрядчик не устранит нарушения, в указанный в требовании срок, то Подрядчик вправе самостоятельно и/или путем привлечения третьих лиц  устранить нарушения за счет Субподрядчика. При этом расходы, понесенные Подрядчиком, могут быть, на усмотрение Подрядчика, взысканы с Субподрядчика или зачтены Подрядчиком в одностороннем порядке при оплате выполненных работ.

6.4.6.7. В целях обеспечения оперативного информирования о необходимости уборки территории соответствующие требования Подрядчик направляет с электронного адреса своего сотрудника ___(ФИО) ___ (эл. адрес) на электронный адрес сотрудника Субподрядчика ___ (ФИО) ___ (эл. адрес). В случае изменения адреса электронной почты сторона обязана сообщить о таких изменениях другой стороне не позднее 1 рабочего дня. В случае неисполнения обязанности по уведомлению о смене эл. адреса, письма считаются доставленными представителю стороны по настоящему Договору.

6.4.7. Постоянно вести и своевременно оформлять исполнительную документацию.

6.4.8. Обеспечить представителю Подрядчика доступ к любому конструктивному элементу Объекта.

6.4.9. Произвести подготовку исполнительной документации и сдать выполненные работы Подрядчику, а при необходимости - эксплуатирующей организации. 

6.4.10. Не позднее, чем за 3 дня до дня передачи акта приемки-сдачи работ Подрядчику (либо эксплуатирующей организации), подтверждающего факт выполнения работ по Договору за отчетный месяц или в полном объеме, передать Подрядчику один экземпляр акта и соответствующую исполнительную и иную документацию к выполненным работам по акту приема-передачи, а также документы, подтверждающие использование (размещение) строительных отходов, бытовых отходов и грунта за отчетный период, и справки, подтверждающие  оплату за негативное воздействие на окружающую среду
.

6.4.11. Своевременно и за свой счет устранить дефекты и недоделки, выявленные после сдачи  работ Подрядчику (эксплуатирующей организации) и в течение гарантийного срока эксплуатации. 

6.4.12. Соблюдать установленный Подрядчиком на строительной площадке порядок сохранности материальных ценностей,  а также инструкцию по пропускному режиму на объектах строительства Подрядчика, доведенные до сведения Субподрядчика в момент подписания настоящего Договора.  

6.4.13. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом Подрядчику, составить двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, и сроков их выполнения.

6.4.14. Принять фронт работ не позднее даты начала работ по Договору. В случае невозможности принятия фронта работ Субподрядчиком в указанный срок, он обязан письменно известить Подрядчика о причинах, препятствующих началу работ, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты начала работ по Договору. При отсутствии такого уведомления фронт работ считается переданным Субподрядчику на дату начала работ по Договору. 

6.4.15. До начала производства работ согласовать с Подрядчиком и передать ему проект производства работ по Договору. До получения указанных в настоящем пункте документов Подрядчик вправе не допускать Субподрядчика к работам, при этом Субподрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

6.4.16. Нести риск случайной гибели или повреждения строительных материалов, комплектующих, оборудования, техники, бытовок и иного имущества Субподрядчика,  во время производства работ и до момента сдачи их под охрану в установленном порядке.

6.4.17. Принимать участие в совместных совещаниях, организованных Подрядчиком, для решения вопросов, связанных с исполнением обязательств по Договору. При этом Субподрядчик обязан обеспечить явку своих представителей на совещания в строго согласованное Сторонами время, а также обеспечить неукоснительное соблюдение представителями Субподрядчика установленного порядка проведения совещаний, исключающего использование мобильных телефонов и иных средств связи во время проведения совещаний (мобильные телефоны должны быть выключены).

6.4.18. Использовать аванс, указанный в п. 5.1. Договора, только по целевому назначению, а именно на приобретение строительных материалов, комплектующих и иной продукции, используемой Субподрядчиком при выполнении работ по Договору, перечень и количество которых указаны в Приложении №7 к Договору.
6.4.19. В случае привлечения Субподрядчиком иностранных работников для выполнения работ по настоящему Договору, Субподрядчик в течение 5 (пяти) дней до начала производства работ должен предоставить Подрядчику оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность работников (паспорта), а также копии документов, подтверждающих право указанных граждан на работу на территории Российской Федерации (патент на работу). 

6.4.20. До получения документов, указанных в пункте 6.4.19. Договора, Подрядчик вправе не допускать Субподрядчика к работам, при этом Субподрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

6.4.21. Предоставлять Подрядчику по его требованию отчет о расходовании средств, перечисленных Подрядчиком Субподрядчику (авансы и очередные платежи) в соответствии с Приложением №11 к Договору. Отчет предоставляется Субподрядчиком в срок не более ____ дней с момента получения письменного запроса Подрядчика. В случае не предоставления указанных данных к Субподрядчику применяются штрафные санкции, установленные п. 9.19. настоящего Договора.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование, системы и работы, выполненные Субподрядчиком.

7.2. Гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком работы составляет 60 месяцев с момента  подписания акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийной эксплуатации Объекта. 

7.3. Если в течение гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся недостатки, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки, указанные в Акте рекламации, составленном по инициативе Подрядчика с участием представителя Субподрядчика. Для составления Акта рекламации представитель Субподрядчика должен прибыть в назначенное Подрядчиком время. Письменное приглашение прибыть в назначенное время может быть направлено Субподрядчику по телефаксу и заказным письмом. В случае не прибытия представителя Субподрядчика в указанное в приглашении время  Акт рекламации составляется в одностороннем порядке Подрядчиком, с отметкой в акте об одностороннем порядке составления, при этом односторонний акт имеет юридическую силу двухстороннего. После составления Акта в одностороннем порядке копия Акта направляется Субподрядчику по телефаксу и заказным письмом. 

7.4. Если по истечении гарантийного срока, но в пределах 5-ти лет после сдачи работ Подрядчику, в выполненных работах обнаружатся недостатки, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки, указанные в Акте рекламации, составленном в соответствии с п. 7.3. Договора, при условии, что такие недостатки возникли до передачи результата работы Подрядчику или по причинам, возникшим до этого момента. 

7.5. В случае если в соответствии с п. 7.3. и 7.4. Договора Субподрядчик не устранит недостатки в течение 7 (семи) дней по истечении срока, установленного в Акте рекламации, Подрядчик вправе устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц за счет Субподрядчика. Компенсация расходов, связанных с устранением недостатков, производится Субподрядчиком на основании выставленных Подрядчиком счетов. Оплата счетов должна быть произведена в течение 5-ти банковских дней со дня их получения Субподрядчиком.  

8. Вступление в силу, сроки действия 

и порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в  силу  со дня его подписания и  действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Расторжение  Договора производится в следующих случаях:

8.2.1. По соглашению Сторон.

8.2.2. По инициативе Подрядчика в соответствии с  п. 6.1.3., 6.1.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. При этом Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении (прекращении действия) Договора в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Субподрядчиком. 

В этом случае Субподрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления возвращает Подрядчику сумму полученного аванса. В случае нарушения установленного настоящим пунктом срока возврата аванса Подрядчик вправе начислить Субподрядчику неустойку (пени) в размере 0,1  % от суммы аванса за каждый день просрочки. Если просрочка возврата аванса превысит 30 дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 3% от суммы аванса за каждый день просрочки.

8.2.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы согласно - п. 11.1 настоящего Договора по соглашению Сторон.

8.2.4. В иных случаях, установленных Гражданским Кодексом РФ.

9. Ответственность Сторон

9.1. За нарушение или несвоевременное исполнение условий настоящего Договора Стороны  несут  взаимную материальную  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. За задержку Подрядчиком оплаты выполненных работ Субподрядчик вправе начислить Подрядчику проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета  0,01% от действующей учетной ставки банковского процента, установленной ЦБ РФ на день предъявления требования, но не более 10% от суммы задолженности. При этом Субподрядчик направляет письменное  уведомление Подрядчику по электронной почте или факсу.

Подрядчик не несет никакой ответственности перед Субподрядчиком за упущенную выгоду. Подрядчик несет ответственность за реальный доказанный суммарный ущерб в пределах  100 000 рублей.

 9.3. За нарушение сроков выполнения работ (в т.ч. промежуточных) в соответствии с настоящим Договором Подрядчик имеет право начислить Субподрядчику пени. В случае если просрочка составит менее 30 дней, то пени рассчитываются в размере 0,1  % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день задержки. Если задержка превысит 30 дней, то пени  за весь период просрочки  начисляются в размере  3% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. 

9.4. За нарушение Субподрядчиком сроков оплаты\выплаты\возврата денежных средств по п. 9.6., 9.7., 9.12., 9.13. Договора Подрядчик имеет право начислить Субподрядчику пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

9.5. В случае нарушения Субподрядчиком любого из обязательств по п. 6.4.6., а также в случаях, указанных в п. 6.1.7. Договора, Подрядчик вправе начислить Субподрядчику штраф в размере от 10000 до 50000 рублей за неисполнение конкретного обязательства, о чем письменно извещает Субподрядчика.  

9.6. Субподрядчик возмещает ущерб, причиненный Подрядчику некачественным выполнением работ и имуществу Подрядчика, находящемуся  в пределах переданного Субподрядчику фронта работ, а также ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, в полном объеме.  

Ущерб должен быть возмещен Субподрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента получения Субподрядчиком претензии Подрядчика, при этом момент получения претензии   определяется в любом случае не позднее 7 календарных дней с даты ее отправки заказным письмом по юридическому адресу Субподрядчика, указанному в Договоре. 

9.7. За нарушение Субподрядчиком срока устранения недостатков, указанного в Акте рекламации  (п. 7.3., 7.4. Договора), Подрядчик вправе начислить Субподрядчику пени в размере 0,5 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.  

Сумма штрафных санкций, начисленная Субподрядчику в соответствии с настоящим пунктом, должна быть перечислена Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента получения Субподрядчиком претензии Подрядчика, при этом момент получения претензии   определяется в любом случае не позднее 7 календарных дней с даты ее отправки заказным письмом по юридическому адресу Субподрядчика, указанному в Договоре.

9.8. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

9.9. В случае возникновения претензий к Подрядчику или Субподрядчику в связи с привлечением последним третьих лиц к выполнению работ по настоящему Договору, Субподрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные.

9.10. Субподрядчик  возмещает Подрядчику убытки в связи с расторжением Договора по вине Субподрядчика, выразившиеся в произведенных Подрядчиком дополнительных расходах, расходах на восстановление утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб), включая упущенную выгоду.

9.11. При выполнении работ по настоящему Договору Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований Федерального Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»  в случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору иностранных рабочих.

9.12. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ полностью или отдельных этапов, установленных Графиком производства работ и\или сроков исправления недостатков на срок более 60 дней,  что фактически будет являться отказом Субподрядчика в одностороннем порядке от  выполнения своих обязательств по Договору, Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику выплаченный аванс в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Подрядчика, а также выплатить Подрядчику штраф в размере 20 % от стоимости Договора. 
9.13. Стороны настоящим установили, что в случае, указанном в п. 9.12. Договора, обязательства Субподрядчика по настоящему  Договору прекращаются путем выплаты штрафа в размере 20 % от стоимости Договора. Штраф должен быть выплачен Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Подрядчика. Выплата штрафа не прекращает обязательства по возмещению убытков, вызванных нарушением обязательств, обязательства по выплате неустойки и обязательства по возврату выплаченного аванса.

9.14. Стороны по мере выявления фактов нарушения условий настоящего Договора, направляют уведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будет считаться  направленным надлежащим образом, если оно послано посредством факсимильной связи либо заказным письмом. Виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф/пени путем перечисления денежных средств на расчетный счет не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления.

9.15. Пени и штрафы, предусмотренные настоящим Договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии (о применении штрафных санкций). При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии о применении штрафных санкций пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства служащего основанием ответственности и до момента устранения нарушения.

9.16. В случае нецелевого использования Субподрядчиком аванса, указанного в п. 5.1. Договора, последний  обязан оплатить Подрядчику штраф в размере 10 % от суммы, перечисленного ему аванса по Договору. Штраф должен быть перечислен Субподрядчиком  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента направления Подрядчиком такого уведомления по почте по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре. Почтовое отправление должно быть направлено с уведомлением о вручении.

9.17.  В случае неисполнения условий, указанных в п. 6.4.2. Договора, Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику штраф в размере 10 % от стоимости Договора.  При этом сумма штрафа удерживается Подрядчиком при проведении расчетов с Субподрядчиком. Указанный штраф подлежит оплате в полной сумме сверх убытков и неустойки по Договору. 

Выплата штрафа по настоящему пункту не прекращает обязательств Субподрядчика по возмещению убытков, вызванных нарушением обязательств по Договору, в т.ч. по гарантийным обязательствам, по выплате неустойки и обязательств по возврату выплаченного  и неосвоенного  аванса.
9.18. За нарушение Субподрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущение несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на Объекте Подрядчик имеет право начислить Субподрядчику штраф. Виды нарушений и размер применяемых штрафных санкций указаны в Приложении №10 к Договору.
9.19. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, указанных в п. 6.4.21. Договора, Подрядчик вправе начислить Субподрядчику штраф в размере ___________ рублей, который Субподрядчик должен оплатить в течение 10 дней, с даты получения Субподрядчиком письменного требования Подрядчика.
10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

10.1. Право собственности на результаты выполненных Субподрядчиком работ переходит к Подрядчику с момента  подписания  актов и справок  по  форме КС-2 и КС-3. 

10.2. Риск случайной гибели и повреждения результата выполненных Субподрядчиком работ переходит к Подрядчику после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ в порядке определенном п. 4.2. настоящего Договора. 

10.3. Подписание Акта приема - сдачи выполненных работ Подрядчику  определяет момент перехода права собственности на результат выполненных работ Подрядчику. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении указанных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию любой стороны должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств.

11.3. Восстановление разрушенных или поврежденных работ, вызванных обстоятельствами непреодолимой  силы,  производится Субподрядчиком по отдельному Договору с Подрядчиком и за его счет или по усмотрению Подрядчика могут быть поручены другой организации. 

12. Прочие условия

12.1. Субподрядчик выполняет работы по настоящему договору на основании  Свидетельства о допуске к работам № _______________ от ___________г., выданное Некоммерческим партнерством «_________», копия которого предоставляется Подрядчику. 

12.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 2 экземпляра – для Подрядчика, 1 экземпляр - для Субподрядчика.

12.3. Все дополнения и приложения к настоящему  Договору имеют обязательную  юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными  на  это  представителями Сторон. 
12.4. Уведомления и требования по настоящему Договору считаются направленными и врученными надлежащим образом при отправлении заказным письмом. Момент получения  уведомления\требования определяется в любом случае не позднее 7 календарных дней с даты его отправки заказным письмом по адресу Стороны, указанному в Договоре. Обо всех изменениях в почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

12.5. Методика определения объемов работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору, определяется согласно ___________________________________________________________________________

13. Порядок разрешения СПОРОВ

13.1.     Все споры  и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при недостижении соглашения - в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 30-ти дней, если в указанный срок будет получено возражение от другой стороны, то сторона, возражающая на претензию или  другая сторона,  инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора по претензии. Комиссия должна быть созвана в течение 10-ти дней. Комиссия по урегулированию спора из представителей сторон  должна рассмотреть  претензию и возражения на нее с представленными обоснованиями в срок не более 30-ти дней. Решения Комиссии оформляются протоколом. При необходимости представители комиссии могут запрашивать дополнительные документы от сторон для разрешения спора и привлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом, сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы. В случае запроса дополнительных документов или привлечения экспертов срок рассмотрения претензии в Комиссии продлевается на время, установленное в протоколе Комиссии. 

Условия о созыве Комиссии не распространяются на п. 8.2.2. Договора.

13.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены в претензионном порядке Комиссией по урегулированию спора, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Приложения
14.1. Приложение № 1 – График производства работ.

14.2. Приложение № 2 – Смета.

14.3. Приложение № 3 – Перечень исполнительной документации. 

14.4. Приложение № 4 – Перечень технической документации.
14.5. Приложение № 5 – Выписка из инструкции о пропускном режиме.

14.6. Приложение № 6 – Регламент организации и проведения приемки выполненных работ у субподрядных организаций.

14.7. Приложение № 7 - Перечень строительных материалов, в счет оплаты которых Подрядчик перечисляет аванс.
14.8. Приложение № 8 - Техническое Задание.

14.9. Приложение № 9 – Перечень материалов, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику под аванс.

14.10. Приложение № 10 – Штрафные санкции за выявленные нарушения и чрезвычайные ситуации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенные Субподрядчиком.

14.11. Приложение № 11 – Форма Отчета о расходовании средств (авансов, очередных платежей) перечисленных Подрядчиком Субподрядчику.

15. юридические реквизиты и подписи сторон
	Подрядчик
	
	Субподрядчик

	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к договору №______

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от _______________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	График производства работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Вид работ
	Ед.изм
	месяц
	месяц

	
	
	
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя

	1
	Передача фронта работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Наименование работ в соответствии с Укрупненным расчетом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Детализация работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Детализация работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Детализация работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Наименование работ в соответствии с Укрупненным расчетом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Наименование работ в соответствии с Укрупненным расчетом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Наименование работ в соответствии с Укрупненным расчетом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. График производства работ должен иметь привязку к конкретным календарным датам, с детализацией не более одной недели;
	

	2. В Графике производства работ должны отображаться все виды работ из Укрупненного расчета договора в соответствии с РЗЧ, установленной в Компании;

	3. При необходимости произвести детализацию работ из Укрупненного расчета, располагать их уровнем ниже.


Приложение №5 к договору №____ от ___

на производство строительно-монтажных работ

Выписка

из инструкции о пропускном режиме для ознакомления руководителей  подрядных / субподрядных организаций при заключении договоров  подряда

Работники подрядных/субподрядных организаций допускаются на территорию объекта по предъявлению документа удостоверяющего личность работника (паспорт, водительское удостоверение, военный билет), в соответствии со списками, предоставляемыми представителем подрядной/субподрядной организации, заверенными подписью директора и печатью соответствующей организации. В списках указывается ФИО работника, его паспортные данные, должность (профессия), а также ответственное лицо за проведение работ и его мобильный телефон. Для работников нерезидентов (физических лиц без гражданства РФ) к списку прилагаются ксерокопии разрешения на работу и паспорта с переводом на русский язык. При прохождении работника через проходную он обязан предъявить документ, удостоверяющий личность. Указанные списки заверяются подписью представителя Подрядчика.

Ввоз, хранение и вывоз строительных материалов, оборудования и строительной техники  подрядной/субподрядной организацией.

На территории стройплощадки может находиться только автотранспорт, строительная техника и механизмы организаций, выполняющие работы на данном объекте.

По окончании рабочего дня строительная техника, оборудование, механизмы и приспособления размещаются в специально отведенных местах, вблизи постов службы охраны Подрядчика. О факте передачи указанного имущества под охрану делается отметка в журнале «приема-передачи имущества» с указанием марки, гос. номера (для техники), а так же перечисляются все видимые повреждения.   

Средства малой механизации, переносное оборудование,  переносные электросварочные аппараты и т.п., складируются в специально оборудованные помещения, металлические контейнеры и передаются под охрану с отметкой в журнале «Приема-передачи имущества».

Требования к технической укреплённости мест,  оборудованных под склад:

Склад контейнер должен закрываться через приваренные проушины замком без дужки типа «гаражный». Вокруг замка наваривается металлический кожух круглой или прямоугольной формы, чтобы затруднить доступ к замку механических или электрических приспособлений для слома.

Склад,  организованный в корпусе должен иметь монолитные стены, дверь металлическая или решётка из арматуры не менее 16 диаметра, коробка двери из уголка, количество точек крепления к стене не менее 6, обязательное согласование с представителями охраны Подрядчика. На окнах первого и второго этажа должны быть установлены металлические решётки.

В случае неисполнения  Субподрядчиком/субСубподрядчиком приведённых выше условий, Подрядчик ответственность за сохранность его  имущества не несёт. 

Завоз строительных материалов, оборудования, строительной техники на территорию строительной площадки производится по накладной оформленной подрядной/субподрядной организацией с обязательной фиксацией ТТН в журнале ввоза представителя охраны Подрядчика. Сотрудник охраны Подрядчика проверяет правильность и полноту заполнения всех граф ТТН, а также отсутствие исправлений и дописок, сверяет соответствие ввозимого груза с данными, указанными в ТТН.

Один экземпляр ТТН в обязательном  порядке предоставляется представителю охраны Подрядчика на объекте.

Вывоз строительных материалов, оборудования, строительной техники с территории строительной площадки производится аналогичным способом,  что и завоз. При этом на экземплярах ТТН в обязательном порядке должен иметься штамп с визой начальника участка Генподрядной организации.

Руководитель подрядной организации, в обязательном порядке, доводит условия, содержащиеся в настоящем Приложении до сведения руководства субподрядных организаций, в случаях заключения с ними договоров на производство работ, осуществляемых на территории соответствующей строительной площадки.

Ознакомлен

	«Субподрядчик»



	Генеральный директор

_________________ 




Приложение №6 к договору №____ от ___

на производство строительно-монтажных работ

РЕГЛАМЕНТ

организации и проведения приемки выполненных работ у  подрядных организаций

1. До 18-00 21-го числа текущего месяца, если 21-е число текущего месяца приходится на выходные, то не позднее 10-00 ч. первого рабочего дня, следующего за выходными, Субподрядчик передает представителю Подрядчика на объекте 2 экземпляра «КС-2» и «Укрупненного расчета» (далее УР) на рассмотрение.

2. Субподрядчик не позднее 10-00 ч. 22-го числа текущего месяца (в случае если 21-е число приходится на выходные дни, то не позднее 10-00 ч. первого рабочего дня после выходных дней) передает на объекте по реестру на рассмотрение:

- 1 экземпляр «КС-2» и УР ИТН; 

- 1 экземпляр «КС-2» и УР представителю заказчика по надзору за строительством. 

3. В течении 3-х рабочих дней после получения на руки «КС-2» и УР начальник участка ГП, ИТН и представитель заказчика по надзору за строительством на объекте совместно рассматривают «КС-2» и УР. В случае необходимости привлекается  представитель Субподрядчика.

4. Не позднее 12-00 ч. четвертого  рабочего дня начальник участка ГП передает «КС-2» и УР в офис в ППО.

5. Начальник ППО ГП не позднее 12-00 ч. пятого рабочего дня передает для согласования «КС-2» и УР  Зам.директора по производству ГП. Далее передает на согласование УР начальнику ПТО.

6. Не позднее 12-00 ч. шестого рабочего дня начальник ППО ГП передает согласованные:

- начальником участка,

- ИТН, 

- представителем заказчика по надзору за строительством,

- зам.директора по производству ГП

- начальником ПТО 

 «КС-2» и УР начальнику отдела надзора общестроительных работ.

7. Начальник отдела надзора общестроительных работ не позднее 12-00 ч. седьмого рабочего дня возвращает «КС-2» и УР начальнику ППО для передачи/выдачи Субподрядчику.

8. Субподрядчик не позднее 1го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет полный комплект документов в отдел Производственного учета Подрядчика.

Подрядчик                                                                     
  Субподрядчик
Генеральный директор                                                        Генеральный директор

_______________/                                                            
_______________/

Приложение №7
                                        к Договору подряда на производство

                                                       строительно-монтажных работ от ___ № ___

Перечень строительных материалов, в счет оплаты которых Подрядчик перечисляет аванс.

	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм. (без учета НДС)
	Кол-во
	Стоимость (без учета НДС)
	Общая стоимость (в т.ч. НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	ИТОГО:
	ИТОГО:


ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик





Субподрядчик
ООО «_______»





ООО «________»

___________________/ _______________


________________/ __________________
Приложение №9
                                        к Договору подряда на производство

                                                       строительно-монтажных работ от ___ № ___

Перечень материалов, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику под аванс.

	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм. (без учета НДС)
	Кол-во
	Стоимость (без учета НДС)
	Общая стоимость (в т.ч. НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	ИТОГО:
	ИТОГО:


ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик





Субподрядчик

ООО «_______»





ООО «________»

___________________/ _______________


________________/ __________________
Приложение № 10 к договору № ____ от ________

на производство строительно-монтажных работ

Штрафные санкции
 за выявленные нарушения и чрезвычайные ситуации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенные Субподрядчиком

I. Общие положения

1. Работник – работник Субподрядчика или иное лицо, действующее в интересах Субподрядчика, занятое выполнением работ в рамках настоящего Договора и (или) находящееся на территории (объекте) Подрядчика.

2. Требования безопасности – требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленные приведенными в настоящем Приложении нормативными правовыми актами и документами.

3. Приведенные в настоящем Приложении штрафные санкции применяются при выявлении:

· нарушений, допущенных Работниками при выполнении работ в рамках настоящего Договора и (или) на территории (объекте) Подрядчика;

· несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций, происшедших при выполнении работ в рамках настоящего Договора и (или) на территории (объекте) Подрядчика в результате действий, а равно бездействия Работников.

4. В случае выявления приведенных в настоящем Приложении нарушений Подрядчик вправе зафиксировать их путем составления двустороннего акта с Субподрядчиком, одностороннего акта Подрядчика или иного документа.
5. Требования промышленной безопасности подлежат соблюдению при эксплуатации устройств, попадающих под действия указанных ниже правил промышленной безопасности, вне зависимости от того, зарегистрирован ли объект, на котором они применяются (размещаются), в качестве опасного производственного или нет.

6. Штрафные санкции применятся за каждый случай выявленного нарушения, вне зависимости, относятся ли выявленные нарушения к одному типу или нет.

7. Штрафные санкции за выявленное нарушение, попадающее одновременно под несколько санкций, накладываются по одному типу нарушения, предусматривающего наиболее высокую сумму штрафа.

8. Штрафные санкции за происшедшую чрезвычайную ситуацию, если таковая попадает под несколько типов (вызывает последствия, попадающие под разные штрафные санкции), суммируются. Исключением является пожар и авария, если пожар явился последствием происшедшей аварии.

9. Нормативные правовые акты и документы в настоящем Приложении указываются с полными реквизитами первый раз при их упоминании. В дальнейшем приводятся только их наименования.

II. Список нарушений и штрафных санкций 

	№
	Нарушения
	Нормативный правовой акт, документ
	Сумма штрафа

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Охрана труда
	
	

	1.1. 
	Неприменение или ненадлежащее применение Работником средств индивидуальной защиты (СИЗ) 2 класса защиты (по степени риска причинения вреда работнику), когда применение таковых СИЗ является обязательным, включая: каска защитная, СИЗ от падения с высоты.

Применение Работником СИЗ 2 класса защиты, не отвечающих требованиям безопасности.
	пп. 35-37 «Правил по охране труда в строительстве», утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н.

«ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты».

«Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.
	10.000,00

	1.2. 
	Не установлены защитные ограждения на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов.

Не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов.

Не установлены защитные устройства или страховочные ограждения рабочих мест и проходов к ним, расположенных на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальные ограждения.

Проемы, в которые могут упасть работники, не закрыты (не ограждены) и не обозначены знаками безопасности.

Необходимые ограждения и (или) знаки установлены, но не выполняют возложенных на них функций и (или) не соответствуют указанным нормативным правовым актам и документам.

Иные нарушения, создающие непосредственный риск падения работника с высоты и (или) травмирования работника падающими с высоты предметами (согласно указанных пунктов нормативных правовых актов и документов).
	пп. 10-12, 65-67, 70-71 «Правил по охране труда в строительстве».

пп. 49-50, 53-55 «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н.

«ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

«ГОСТ 12.4.059-89. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».
	40.000,00

	1.3. 
	Нахождение Работника в состоянии опьянения.
	п. 57 «Правил по охране труда в строительстве».
	50.000,00

	1.4. 
	Нарушения требований охраны труда к таким средствам подмащивания, как леса, подмости, вышки, люльки, а также к работам с их применением.
	«Правила по охране труда в строительстве».

«Правила по охране труда при работе на высоте»
	40.000,00

	1.5. 
	Сбрасывание с высоты 1,8 м и более материалов, мусора и иных предметов.
	-
	40.000,00

	1.6. 
	Проходы на рабочих местах и к рабочим местам не отвечают требованиям безопасности.
	п. 68 «Правил по охране труда в строительстве».
	10.000,00

	1.7. 
	Нарушение требований охраны труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.
	«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утв. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н.
	20.000,00

	1.8. 
	Нарушение требований безопасности при эксплуатации электроустановок.
	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н.

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6.
	20.000,00

	1.9. 
	Прочие нарушения требований охраны труда указанных нормативных правовых актов и документов.
	«Правила по охране труда в строительстве».

«Правила по охране труда при работе на высоте».

«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утв. Приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 642н.
	5.000,00

	2. 
	Пожарная безопасность
	
	

	2.1. 
	Нарушение требований пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ.
	Раздел XVI «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.
	40.000,00

	2.2. 
	Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
	п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
	40.000,00

	2.3. 
	Нарушение требований пожарной безопасности к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения.

Отсутствие необходимого количества и видов исправных и надлежащим образом размещенных (в том числе, - доступных для беспрепятственного использования любым лицом) первичных средств пожаротушения на вверенных территории, участках производства работ, зданиях, сооружениях и помещениях.
	Раздел XIX «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

«СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утв. утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179.
	20.000,00

	2.4. 
	Прочие нарушения требований пожарной безопасности указанных нормативных правовых актов и документов и (или) установленного противопожарного режима.
	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» за исключением Разделов XVI, XIX.
	5.000,00

	3. 
	Промышленная безопасность
	
	

	3.1. 
	Нарушение требований промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим эксплуатацию подъемных сооружений.

Нарушение требований безопасности к эксплуатации подъемный сооружений.
	Разделы III, VI «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533. 
	20.000,00

	3.2. 
	Нарушение требований промышленной безопасности к эксплуатации баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами.
	Раздел XII «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116.
	20.000,00

	4. 
	Прочее
	
	

	4.1. 
	Нарушения требований, предъявляемых к производству работ повышенной опасности (работ, выполняемых по наряду-допуску).
	Соответствующие разделы нормативных правовых актов и документов, указанных в настоящем Приложении.
	20.000,00

	4.2. 
	Уклонение Субподрядчика от предоставления представителям Подрядчика, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением требований безопасности, документации, необходимой для оценки соблюдения работником требований безопасности, а равно иное воспрепятствование осуществлению указанных контрольных мероприятий.
	-
	50.000,00


III. Список чрезвычайных ситуаций и штрафных санкций 

	№
	Чрезвычайные ситуации
	Сумма штрафа

	1
	2
	3

	1. 
	Инициированная органами государственного контроля (надзора) и (или) муниципального контроля проверка в отношении Подрядчика или на территории (объекте) Подрядчика, причиной которой явилось, по информации указанных органов, нарушение Работником(ми) требований безопасности.
	250.000,00

	2. 
	Несчастный случай с Работником, когда тяжесть причиненного работнику вреда здоровью Подрядчику не известна (если только в результате расследования не будет установлено, что к несчастному случаю привели действия, а равно бездействие, лиц, не являющихся работниками Субподрядчика).
	250.000,00

	3. 
	Несчастный случай с Работником, повлекший причинение среднего или тяжелого вреда здоровью работника (если только в результате расследования не будет установлено, что к несчастному случаю привели действия, а равно бездействие, лиц, не являющимися Работниками).
	250.000,00

	4. 
	Несчастный случай с Работником, повлекший смерть работника (если только в результате расследования не будет установлено, что к несчастному случаю привели действия, а равно бездействие, лиц, не являющимися Работниками).
	500.000,00

	5. 
	Причинение легкого вреда здоровью лицу, не являющемуся Работником.
	100.000,00

	6. 
	Причинение среднего вреда здоровью лицу, не являющемуся Работником.
	250.000,00

	7. 
	Причинение тяжелого вреда здоровью лицу, не являющемуся Работником.
	500.000,00

	8. 
	Причинение вреда здоровью лицу, не являющемуся Работником, повлекшего его смерть.
	1.000.000,00

	9. 
	Вред имуществу третьих лиц (за исключением имущества Подрядчика), окружающей среде.
	1/5 суммы причиненного вреда

	10. 
	Пожар.
	250.000,00

	11. 
	Авария (разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ).
	250.000,00

	12. 
	Обрушение зданий, сооружений, строительных конструкций.
	500.000,00


	     Подрядчик:

    _____ «_____________»

    Генеральный директор

     ____________/____________/                                                                                                 

                 м.п.


	
	Субподрядчик:

                                        ___ «___________»

                                        Генеральный директор

                                        ___________/___________/

                                                 м.п.




Приложение № 11 к Договору ____ от _____
на производство строительно-монтажных работ

Форма Отчета согласована:

            Подрядчик:                                                                                                             Субподрядчик:

            ООО «___________»                                                                                             ___ «___________»

            Генеральный директор                                                                                         _________________

            ____________/_________/                                                                                    ____________/_________/

                      м.п.                                                                                                                                                         м.п.

                                                                                                                                                                                                                 

Отчет
о расходовании средств (авансов, очередных платежей) перечисленных Подрядчиком Субподрядчику

	№ п/п
	Наименование контрагента 
	ИНН контрагента
	Сумма платежа
	Наименование товаров\работ\услуг за которые произведен платеж

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	20
	
	
	
	


Подрядчик                                                                            Субподрядчик

Генеральный директор                                                      Генеральный директор

_______________/                                                                 _______________/

( В случае если срок производства работ по п. 3.1. Договора составляет 2 или более месяцев, тогда п. 5.2. излагается в следующей редакции:


«5.2. Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется в установленном настоящим пунктом порядке, с зачетом суммы аванса, перечисленного Подрядчиком в соответствии с п. 5.1. Договора, следующим образом: в течение первых ___указывается количество месяцев срока выполнения работ по Договору, за исключением последнего месяца___ месяцев зачет суммы аванса осуществляется пропорционально выполненным работам, а в ___указывается порядковый номер последнего месяца срока выполнения работ___ месяце производится зачет оставшейся не зачтенной суммы аванса.».


При этом таблица в п. 5.2. остается.


( В п. 5.4. порядок выплаты резерва может быть изменен в соответствии с условиями ТК.


� Выделенный  курсивом текст применяется в Договорах, в которых выполнение работ предполагает вывоз грунта и строительных отходов. 





Подрядчик________________________________                  Субподрядчик ______________________________
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Подрядчик________________________________                  Субподрядчик ______________________________


